Zmluva o dielo

uzatvorena podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1. Objednavatel”
1. Sidlo:
Zastupena:
Bankové spojenie:
Cislo uctu.

IBAN:

[ed@

DIC:

Tel.:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel®)

2. Zhotovitel’

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :

Oznacenie registra podnikatela:

Cislo zapisu:
Bankové spojenie:
¢islo uctu:

IBAN:

G0

DIC:

Tel.

Fax:

cl. |
Zmluvné strany

Obec Melcice — Lieskové

MelCice — Lieskové 119, 913 05 MelCice — Lieskové
Mgr. Katarina Remencova, starostka obce

Prima banka Slovensko a.s. pobocka Tren&in

06 3506 9001 / 5600

SK69 5600 0000 0006 3506 9001

00311766

2021079742

032 /649 02 98

starosta@melcice-lieskove.sk

MelcCice-Lieskové 512, 913 05 MelCice-Lieskové
Juraj Vlado

Juraj Vlado

Juraj Vlado

Juraj Vlado

309-6844

70 4226/1992

Prima banka Slovensko a.s. poboc¢ka Trencin
4250071109/5600

SK85 3100 0000 0042 5007 1109

14125889

1020310500

0905 / 506 982

(V pripade ucasti skupiny uviest idaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel”)

¢l. 1l
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit’ dielo ,Rekonstrukcia miestnosti
muzea Jana Smreka“ vrozsahu podla Projektu pre ohlasenie stavebnych uprav
,Rekonstrukcia miestnosti muzea Jana Smreka®, ktory vyhotovil Miroslav Kovacik,
autorizovany stavebny inzinier, Nabrezna ¢. 3, 911 01 Trenc&in, v maji 2020, ktory je
neoddelitelnou sucastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky
,Rekonstrukcia miestnosti muzea Jana Smreka" (dalej len ,projektova dokumentacia®),
ktoré je archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/ZNH/3/2022.




Zhotovitel' je povinny vykonat' predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto &lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v stlade s § 43d zakona
C. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) asuvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo. -

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v stlade s jeho ponukou, ktort predlozil
objednavatelovi ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Rekonstrukcia
miestnosti muzea Jana Smreka“. Tato ponuka je archivovana ako stéast dokumentacie
u objednavatefla pod spis. zn. VO/ZNH/3/2022. Tieto dokumenty (tzn. sttazné podklady
a ponuka) st obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom
odovzdané a obe zmluvné strany ich povaZzuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, v$eobecne zavaznych
technickych  poZiadaviek na  stavbu, platnych  pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

cl. 1.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch: '

Etapa Termin

1.1. | zagatie prac: ' 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukonéenie préac: 1.2.1. do 60 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 12/2022.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu gast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine, pokial bude dielo zhotovené v stlade s platnymi technickymi normami
a projektovou dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutognit prace, ktoré
nie sU zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoénosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutoénosti zaslat objednavatelovi aj
list. Nasledne objednavatel zacne rokovanie orieSeni vzniknutej situacie so
zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemozriujticich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predIZuje o pocet dni, po&as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj vpripade, ak je objednavatel vomeskani s poskytnutim
dohodnutého spolupésobenia.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuta cenu.

VSetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred Gcinnostou
tejto zmluvy, ida na tarchu zhotovitefovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne




ucéinnost. To znamenda, ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.

&l IV,
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

cenabez DPH........ooii 8057,90.- Euro,
DPH .......... B e 1611,58,- Euro,
cena s DPH. ... 9669,48 - Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvni cenu v zmiluve celkom. Na skutoénost, Ze
nie je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je vsulade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocéte podla objektov v ¢leneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer") je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho
uZivaniu vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané
odborne spdsobilymi osobami) vztahujicich sa na predmet zakazky.

Sucastou dodavky st aj naklady na pripadné vytyéenie podzemnych vedeni spravcami
sieti pred zalatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu
a stavebnych technologii, odvoz stavebného odpadu na skladku a poplatok za ulozenie
stavebného odpadu na skladku a splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajluce
z drziavania prisludnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

¢l V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukonceni a odovzdani diela a po odstraneni v8etkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktura bude vystavena na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatelom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na diele.

Splatnost' faktiry je 60 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi. Za def Uhrady sa
povazuje den odpisania z u¢tu objednavatela.




Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

4.1. Cislo darfiového dokladu (faktury),

4.2. oznacenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, 1CO, ICDPH
4.3. nazov projektu a ITMS kod projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravrujuce k fakturacii,

4.5. oznacenie pefiazného ustavu a &islo Uctu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, def splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

4.7. fakturovant sumu v €,

4.8. hodnotu DPH v % a v €,

4.9. oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat' prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym oddévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynut' doruéenim opravenej
faktury objednavatelovi.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspedné vykonanie v$etkych predpisanych
skiSok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su
podmienkou prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereénému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
sUpis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatela viastnicke pravo k dielu.
¢l. VIL.
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zaruénej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynit odo diia odovzdania diela
objednavatelovi.




&

_

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Zze pocas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poc¢as zarucnej
doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom ¢&ase, najneskdér vS8ak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ reklamované vady do 10 dni od =zacatia ich
odstrafiovania, ak nedéjde k pisomnej dohode oinom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v &l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dnf, resp. v inom
dohodnutom termine.

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj
v pripade, ak vzniknuta skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omesSkania objednavatela s Uhradou faktiry ma zhotovitel pravo na uaroky
z omeskania vo vySke ustanovene] § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskors§ich predpisov.

¢l. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dal$ich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na




zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v &l 111, tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d
zakona ¢&. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vsetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis ureny
do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel' je povinny uskutoCnovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitelom
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané Cinnosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie
podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude
stavbyvedlcim osoba, ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané
¢innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢&. 50/1976 Zb. o
GUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich
predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drZitelom
dokladu ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroveri zavézuje, Ze tato
osoba bude mat oficialne zabezpetené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre
plnenie podla tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyvedlceho je povinny
zhotovitel oznamit' objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz
neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v Cl. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo
po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by po¢as zhotovovania diela doslo
k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny predlozit
objednavatelovi fotoképiu dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢&innosti
uvedeného v predchadzajucom texte. V pripade, ak zhotovitel tito svoju povinnost
nespini (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby, prip.
nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri zmene tejto osoby), ma objednavatel
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy, aj zaCaty defi omeskania so
splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo odstlpit od tejto zmluvy.




Vys§sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
8kody, ktord mu vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti v plnej vyske a to aj v
pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel' je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrzZiavat na stavenisku
poriadok a cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrZiavat podmienky platnych a
ucinnych VZN Obce MelCice - Lieskoveé a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a
zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel] ma pravo kedykolvek poc€as zhotovovania diela kontrolovat (a to aj

spdsobom uvedenym v nasledujicom odseku tohto ¢lanku), ¢i je dielo zhotovované
riadne, kvalithne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplatfiovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sucinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- € za kazde
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane
a zarovenl ma objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti vyplyvajlucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta
Skoda prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za Uc¢asti znalca, ktorého si vyberie, vykonat' pred odovzdanim a

5.

prevzatim diela, ale aj kedykolvek pocas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to
najméa za ucelom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a
projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu
poukazovat' na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo
projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené dielo. Zarovenl ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela aj uhradu
preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych vysledky
poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo
projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu
poukazovat' na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo
projektom a zarovern, ak podla vyjadrenia znalca bude mozné tieto vady a chyby
odstranit, tak plati, Ze objednavatel mdze odstupit od zmluvy o dielo az po marnom
uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na odstranenie
nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvneé strany nedohodnl pisomne na
dihgej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie diela. V
pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati,
Ze objednavatel moze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

V pripade, ak by doslo k ukon&eniu tejto zmluvy akymkolvek spdsobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat' stavenisko a to bezodkladne po ukongeni tejto zmluvy,
najneskor vsak v lehote do 3 pracovnych dni odo dna ukoncenia zmluvy, pokial nedéjde
k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a vcas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty defi omeskania. Vys$ie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu $kody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajlucich z tejto
zmluvy v plnej vy$ke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vysku zmluvnej




pokuty. Zhotovitel a objednavatel zaroveri touto zmluvou uzatvaraji dohodu o plnej moci,
na zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi pind moc, aby v pripade, ak
zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoénil
objednavatel vSetky tkony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu
vypratania staveniska. Za tymto G€elom je objednavatel opravneny vstlpit na stavenisko.
Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budl prevzaté do uschovy
objednavatela alebo inej, objednavatelom uréenej osoby, pricom objednavatel bude
opravneny pozadovat od zhotovitela nahradu v8etkych nevyhnutnych nakladov, ktoré
objednavatelovi v slvislosti s vypratavanim staveniska vznikn( a to v ich plnej vyske a
tiez bude mat' narok poZadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel
tuto udelent pini moc prijima. Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy.
Zaroven sa ustanovenia tohto odseku povazuju aj za pripadny suhlas poskodeného
podla § 29 zakona ¢. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vaZny a dobrovolny.

Zhotovitel sa zavéazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ktori ma verejny obstaravatel uzavretl s
poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a
poskytnut' im v8etku potrebnu stc¢innost. Opravnené osoby su:

6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

6.2. Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby; '

6.3. Najvy$si kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

6.4. Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

6.5. Spinomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v sUlade s prislugnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpeéenia a implementacie nasledovného projektu:

,,Rekonstrukcia miestnosti mizea Jana Smreka*

Operacny program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020

Spolufinancovany z: Eurépsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 309007 - 07. Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 309072001 - 309075001 - 7.5. Podpora na investicie do rekrea¢nej infrastruktury,

turistickych informacii a do turistickej infradtruktiry malych rozmerov na verejné
vyuZitie (mimo Bratislavsky kraj)

Kategorie regidnov: LDR - menej rozvinuté regiony
Kéd projektu v ITMS 2014+: 309070AQH3
Nazov projektu: Rekonstrukcia miestnosti miizea Jana Smreka

Vyzva miestnef akénej skupiny ZdruZenie obci Bielokarpatsko-trencianskeho mikroregiénu a Mikroregionu Bosécka,
¢. MAS_109/7.5/4

w4 Program
rozvoja vidieka SR

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel' najneskér v defi, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.




nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoénovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory
ma subdodavatel plnit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi mat' opravnenie dodavat’ tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v pripade
pochybnosti méze overit objednavatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov . V
pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory
nema opravnenie dodavat tovar, uskuto¢niovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu
k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ma objednavatel pravo
odstupit od {ejto zmluvy a ma narok na zmluvnl pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu
zakazky za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vySSie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

9. Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne

10.

1.

12.

13.

14,

kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo
nezamestnané evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec
Mel€ice - Lieskove, okres Trencin, kraj Tren€iansky). Forma zamestnania tychto oséb nie
je uréena, t. j. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu urcitu
alebo neurcitd), o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a pod.

VSetky materialy a technoloégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto
znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

12.2. Porealizacné geodetickeé zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zarucné listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na €astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto ¢&lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze sU mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.




15.

16.

17,

18.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze re$pektuje poziadavku objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uZivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude
skratené na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac
zabezpeli Ccistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek moze
objednavatel na naklady zhotovitela zabezpegit poriadok a vzniknuté naklady oductovat’
z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v stlade &l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujtcich sa k predmetu zmluvy.

Objednévatel sa zavézuje zhotovitelovi:

17.1. odovzdat' platn projektovii dokumentaciu stavby, podla bodu &l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislugnu
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest' prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutognosti rozhodujlice pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznacit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona ¢&.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

¢l. XII,
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porugenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povazuji za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podla &lanku 1. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto Ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy, :

1.4. bez predchadzajliceho sthlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade poru$enia povinnosti vyplyvajlcich z ustanovenf tejto zmluvy.

Objednavatel mé pravo bez akychkolvek sankcii odstupit’ od zmluvy s dodavatelom
v pripade kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a dodavatelom
a vysledok administrativnej finanénej kontroly Poskytovatela NFP neumoziuje




financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
alebo inych postupov.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskuto¢nit’ doplnujlce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodato¢ne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIII.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni
Obec Melcice - Lieskove zverejni Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadobuda uc€innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika) po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom, Ze déjde k nadobudnutiu U¢innosti Zmluvy o poskytnuti prispevku medzi
objednavatelom a Poskytovatelom NFP a zaroven po kontrole verejného obstaravania
bez identifikacie nedostatkov vo verejnom obstaravani. V opacénom pripade si
objednavatel vyhradzuje pravo vyuZit' institut odkladacej podmienky a tdto zmluvu
anulovat.

O nadobudnuti tc¢innosti zmluvy sveddi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
MelCice - Lieskové vyda ucastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni
zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpelit odstranenie znecdistenia okolitych pozemnych
komunikacii vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat
vSetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budu doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela
opravnenym zneskodrovatefom odpadov.

Tuto zmluvu je mozné menit' a dopifat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit' neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona ¢€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorich predpisov. Navrh dodatku musi byt doruceny druhej
zmluvnej strane pisomne. K navrhom dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany
zavazuju vyjadrit pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku
druhej zmluvnej strane. Po tu istl dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna
strana, ktora ho podala. Dodatok bude uzavrety do & pracovnych dni od jeho
odsuhlasenia obomi zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena




ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku
odsuhlasit’ stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocenovani naviac
prac pouZzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani svojej
ponuky a rozpoctu zahrnutych v jednotlivych prilohdch tejto zmluvy, ak sa strany
nedohodnu inak. -

7. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, zktorych objednavatela obdrzi 3
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

8. Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom
zneni.

9. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doru¢ené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v ¢l. | tejto zmluvy. Za prijati sa
povaZzuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerudenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

J0. 7. Kotd.

V Meléiciach-Lieskovom, dna 12.12.2022 V Melédiciach — Lieskovom, diia ... .. % At

Za zhotovitela: Za objednavatela:

‘urai Vlado KOMPLEYX
' 2

2

9

1500
.............. ; . ¥ 0 ...‘./.....’
meno, priezvisko, funkcia Mgr. Katarina Remencova
opravnenej osoby zhotovitela starostka obce

Juraj Vlado, SZCO




