

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 02.2 - Prípojka splaškovej kanalizácie

JKSO:

Miesto: Melčice-Lieskové

Objednávateľ:

Obec Melčice-Lieskové

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

zmluva

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51237288

IČ DPH:

SK2120639840

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	15 000,00	20,00%	3 000,00

Cena s DPH

v EUR

18 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


22. 05. 2023



Dátum a podpis:

Pečiatka

ZENAX s.r.o.
Agátová 183/14, 010 01
IČO: 51 237 288
IČ DPH: SK2120639840



22. 05. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 02.2 - Prípojka splaškovej kanalizácie

Miesto:

Melčice-Lieskové

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Melčici-Lieskové

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

Spracovateľ: zmluva

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 000,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

10 248,11

1 - ZEMNE PRÁCE

5 193,70

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5 054,41

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

4 751,89

721 - Vnútna kanalizácia

2 027,66

732 - Strojovne

2 724,23

ZENAX s.r.o.
Výškovce 18314, 010 01 Žilina
IČO: 41 535 589
IČ DIH: SKS150680410

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 02.2 - Prípojka splaškovej kanalizácie

Miesto:

Melčice-Lieskové

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Melčici-Lieskové

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

Spracovateľ:

zmluva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 000,00
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					10 248,11
D	1	ZEMNE PRÁCE					5 193,70
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,079	375,16	29,64
2	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	154,420	13,76	2 124,82
3	K	132301209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	154,420	1,39	214,64
4	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	285,000	2,54	723,90
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	285,000	1,57	447,45
6	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	154,420	1,80	277,96
7	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	52,360	2,58	135,09
8	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	52,360	4,39	229,86
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	52,360	0,47	24,61
10	K	171201202	Poplatok za skládku	m3	52,360	0,37	19,37
11	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	102,060	2,06	210,24
12	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	28,630	10,45	299,18
13	M	583335810	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 - vsak	m3	0,500	10,89	5,45
14	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	28,630	12,21	349,57
15	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	28,630	3,56	101,92
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					5 054,41
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	13,340	26,62	355,11
17	M	2865A2303	Dno šachtové 600/160x0°	kus	1,000	149,77	149,77
18	M	2865A2315	Dno šachtové 600/160x60°	kus	1,000	167,86	167,86
19	M	2865A2319	Dno šachtové 600/160x90°	kus	3,000	162,73	488,19
20	M	2865A2331	Dno šachtové 600/160-T	kus	2,000	172,80	345,60
21	M	2865A2405	rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650	kus	7,000	343,13	2 401,91
22	M	2865A2451	tesnenie šacht. rúry 600	kus	7,000	14,83	103,81
23	M	2865A2473	prstenec roznášací plastový - D400 600/1000	kus	7,000	33,01	231,07
24	M	2865A2507	poklop liatinový D400 s odvetraním	kus	7,000	115,87	811,09
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					4 751,89
D	721	Vnútna kanalizácia					2 027,66
28	K	721171111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m	30,000	15,75	472,50
29	K	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	107,000	13,72	1 468,04
30	K	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	132,000	0,66	87,12
D	732	Strojovne					2 724,23
31	K	732422462	Čerpadlo obehové teplov. závit. DN 32 štand. kvalita	súbor	2,000	318,73	637,46
25	M	2865A9186	Šachta vsakovacia, poklop 600	kus	1,000	287,07	287,07
26	M	4226D0505	Odlučovač tukov uzatvorený nadstavba s krytom 600 mm	kus	2,000	663,19	1 326,38
27	M	4262A0122	Zariadenie na prečerpávanie splaškových vôd	kus	2,000	236,66	473,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 04 - STL pripojovací plynovod

JKSO:

Miesto: Melčice-Lieskové

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Melčice-Lieskové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

IČO:

51237288

IČ DPH:

SK2120639840

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

zmluva

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 000,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 000,00	20,00%	1 200,00
Cena s DPH			7 200,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

22. 05. 2023

Dátum a podpis:



Pečiatka

ZENAX s.r.o. ②
Agátová 183/14, 010 01
IČO: 51 237 288
IČ DPH: SK2120639840

22. 05. 2023

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt: **SO 04 - STL pripojovací plynovod**

Miesto: Melčice-Lieskové
Objednávateľ: Obec Melčici-Lieskové
Zhotoviteľ: ZENAX s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ: zmluva

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 000,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 231,56
1 - ZEMNE PRÁCE	1 202,76
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	23,77
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5,03
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	3 821,06
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	1 896,21
999 - MCE ostatné	1 924,85
D3 - OSTATNÉ	947,38
OSTATNÉ - OSTATNÉ	947,38

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 04 - STL pripojovací plynovod

Miesto:

Melčice-Lieskové

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Melčici-Lieskové

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

Spracovateľ:

zmluva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 000,00
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					1 231,56
D	1	ZEMNE PRÁCE					1 202,76
1	K	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	5,000	71,46	357,30
2	K	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	5,000	123,01	615,05
3	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	2,500	8,88	22,20
4	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	5,000	13,88	69,40
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	5,000	5,61	28,05
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,180	3,01	0,54
7	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	4,820	14,74	71,05
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	0,180	59,69	10,74
9	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	0,180	118,30	21,29
10	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodovanie sypaniny	m3	0,180	39,68	7,14
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					23,77
11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,150	158,44	23,77
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					5,03
12	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	0,584	8,61	5,03
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M					3 821,06
D	272	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody					1 896,21
13	K	802030631	Napojenie plynovodu do d63 na PE plynovod, kolmé	kompleť	1,000	1 022,49	1 022,49
14	K	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	1,500	79,08	118,62
15	M	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	m	1,500	7,08	10,62
16	K	802111032	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm	kus	1,000	95,17	95,17
17	M	2863A0303	Objímka so zarážkou MB - 612 682 d 32	kus	1,000	13,50	13,50
18	K	802115032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	kus	1,000	90,07	90,07
19	M	2863A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 093 d 32	kus	1,000	29,47	29,47
20	K	802140032	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	kus	1,000	95,99	95,99
21	M	2863A3502	Prechodka PE/ocel USTN 612 580 d 32, R 1"	kus	1,000	65,57	65,57
22	K	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	2,000	2,66	5,32
23	K	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	1,000	55,97	55,97
24	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	195,90	195,90
25	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	1,500	7,09	10,64
26	K	803490200	Čistenie potrubí do DN 200	m	1,500	7,31	10,97
27	K	803910000	Označenie zvaru značkou zvarača	kus	1,000	75,91	75,91
D	999	MCE ostatné					1 924,85
28	K	999999004	Porealizačné zameranie STL plynovodu	kpl	1,000	1 384,05	1 384,05
29	K	999999005	Úradná tlaková skúška	kpl	1,000	540,80	540,80
D	D3	OSTATNÉ					947,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	OSTATNÉ	OSTATNÉ					947,38
30	K	999999904	Technickoprávna dokumentácia	kpl	1,000	947,38	947,38

IČ DPH: SK212033840
 IČO: 51 232 288
 Vojtevá 183/A, 010 01 Žilina
 ZENAX s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 05 - Spevnené plochy a parkoviská, statická doprava

Časť:

05.1 - Komunikácia

JKSO:

Miesto: Melčice-Lieskové

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Melčici-Lieskové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

IČO:

51237288

IČ DPH:

SK2120639840

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

zmluva

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			34 166,67
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	34 166,67	20,00%	6 833,33
Cena s DPH			41 000,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

22. 05. 2023

Dátum a podpis:



Pečiatka

ZENAX s.r.o. ②
Agátová 183/14, 010 01
IČO: 51 237 280
IČ DPH: SK2120639840

22. 05. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov
Objekt: SO 05 - Spevnené plochy a parkoviská, statická doprava
Časť: 05.1 - Komunikácia

Miesto: Melčice-Lieskové
Objednávateľ: Obec Melčici-Lieskové
Zhotoviteľ: ZENAX s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ: zmluva

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	34 166,67
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	34 166,67
1 - ZEMNE PRÁCE	4 526,10
2 - ZÁKLADY	1 018,39
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 493,75
5 - KOMUNIKÁCIE	22 380,98
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 747,45

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 05 - Spevnené plochy a parkoviská, statická doprava

Časť:

05.1 - Komunikácia

Miesto: Melčice-Lieskové

Dátum:

Objednávateľ: Obec Melčice-Lieskové

Projektant:

Zhotoviteľ: ZENAX s.r.o.

Spracovateľ: zmluva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							34 166,67
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					34 166,67
D	1	ZEMNE PRÁCE					4 526,10
1	K	113106121	Rozobratie dlažby z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	3,000	2,04	6,12
2	K	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm	m2	3,000	4,74	14,22
3	K	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. (cementom stmel.zmes) hr. nad 10 do 15 cm	m2	3,000	26,02	78,06
4	K	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	205,000	4,25	871,25
5	K	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	205,000	1,44	295,20
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	205,000	2,71	555,55
9	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	205,000	3,38	692,90
10	K	171201201	Uloženie výkopku na skládku	m3	169,000	7,15	1 208,35
11	K	174101105	Zásyp zhutnený - spätný zásyp vykopanou, vytriedenou zeminou okolo obrubníkov, terénne úpravy	m3	36,000	5,68	204,48
13	K	181201107	Úprava pláne podkladu pod pojazd.spevn.plochy v horn. tr. 1-4 so zhutn. na Edef,2 = 45 MPa	m2	379,730	1,58	599,97
D	2	ZÁKLADY					1 018,39
14	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v rovine na zhutn. dosypanú zeminu	m2	463,000	0,72	333,36
15	M	693D00108	Geotextília - 300 g/m2 - 101552	m2	518,963	1,32	685,03
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					1 493,75
16	K	451504111	Zhotovenie podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 100 mm pod dlažbu	m2	335,000	2,08	696,80
17	M	583438100	Kamenivo drvené drobné DDK fr.(4-8)	t	24,620	32,37	796,95
D	5	KOMUNIKÁCIE					22 380,98
22	K	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny zeminou, hr. 150 mm	m2	37,060	0,48	17,79
23	K	564841112	Podklad zo štrkodrté ŠD fr.(0-32), hr. 130 mm	m2	7,630	3,59	27,39
24	K	564851113	Podklad zo štrkodrté ŠD fr.(0-32), hr. 170 mm	m2	132,980	3,83	509,31
25	K	564861113	Podklad zo štrkodrté ŠD fr.(0-32), hr. 220 mm	m2	372,100	7,42	2 760,98
27	K	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom stmelená zmes CBGM C8/10, hr. 150 mm	m2	359,850	15,64	5 628,05
29	K	596211132	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm, plochy 100-300 m2	m2	122,000	7,91	965,02
30	M	592451151	Dlažba betónová BD hr. 60 mm	m2	125,660	10,27	1 290,53
31	K	596911233	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, plochy nad 300 m2	m2	335,000	15,10	5 058,50
32	M	592450951	Dlažba betónová BD hr. 80 mm	m2	345,050	15,54	5 362,08
33	K	598621200	Montáž uzavretého žľabu BGF-Z, SV 200 do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	m	5,500	10,48	57,64
34	M	5927A1011	Žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 200, č.5, s 0,5 % s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	kus	5,775	75,03	433,30
35	M	5927A3403	Rošt liatinový NW 200, 500/260/40, SW 18/215, tr. D 400 kN (BG)	kus	11,550	23,41	270,39
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					4 747,45
53	K	916311126	Osadenie cest. obrub. bet. stojatého, horná hrana 0-100mm nad úroveň spevn.plochy, lôžko betón tr. C 20/25-XF1	m	7,000	8,66	60,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	916311127	Osadenie cest. obrub. bet. stojatého, horná hrana 20-30mm nad úroveň spevn.plochy, lôžko betón tr. C 20/25-XF1	m	10,000	9,44	94,40
55	K	916311128	Osadenie cest. obrub. bet. stojatého, horná hrana 0mm nad úroveň spevn.plochy, lôžko betón tr. C 20/25-XF1	m	33,000	10,95	361,35
56	M	592174911	Obrubník cestný bez skosenia SO 100/15/26 100x15x26 cm, farba sivá	kus	51,500	15,33	789,50
57	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15-X0	m	85,000	4,68	397,80
58	M	592173208	Obrubník parkový 100x5x20cm, farba sivá	kus	87,550	2,64	231,13
59	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 20/25-XF1	m3	8,045	106,96	860,49
62	K	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	1,809	10,53	19,05
63	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	1,809	2,46	4,45
64	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	36,180	0,54	19,54
65	K	979087212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	1,809	6,61	11,96
66	K	979131410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	1,809	40,34	72,98
68	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	155,514	11,73	1 824,18

 J. a. XANES
 Vojvodova 183/A, 010 01 Žilina
 IČO: 37 535 588
 DIČ: SK20630840

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba a pristavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 05 - Spevnené plochy a parkoviská, statická doprava

Časť:

05.2 - Parkovacie miesta

JKSO:

Miesto: Melčice-Lieskové

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Melčici-Lieskové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

IČO:

51237288

IČ DPH:

SK2120639840

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

zmluva

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 069,72
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 069,72	20,00%	5 213,94
Cena s DPH			31 283,66
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

22. 05. 2023



ZENAX s.r.o. ②
Agátová 183/14, 010 01
IČO: 51 237 28
IČ DPH: SK212063

22. 05. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov
Objekt: SO 05 - Spevnené plochy a parkoviská, statická doprava
Časť: 05.2 - Parkovacie miesta

Miesto: Melčice-Lieskové
Objednávateľ: Obec Melčici-Lieskové
Zhotoviteľ: ZENAX s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ: zmluva

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	26 069,72
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	26 069,72
1 - ZEMNE PRÁCE	1 789,29
2 - ZÁKLADY	330,48
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	722,16
5 - KOMUNIKÁCIE	8 774,92
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 452,87

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 05 - Spevnené plochy a parkoviská, statická doprava

Časť:

05.2 - Parkovacie miesta

Miesto:

Melčice-Lieskové

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Melčice-Lieskové

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

Spracovateľ:

zmluva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 069,72
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				26 069,72
D	1		ZEMNE PRÁCE				1 789,29
1	K	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	81,000	4,25	344,25
2	K	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	81,000	1,44	116,64
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	81,000	2,71	219,51
4	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	81,000	3,38	273,78
5	K	171201201	Uloženie výkopku na skládku	m3	81,000	7,15	579,15
6	K	181201107	Úprava pláne podkladu pod pojazď.spevn.plochy v horn. tr. 1-4 so zhutn. na Edef,2 = 45 MPa	m2	162,000	1,58	255,96
D	2		ZÁKLADY				330,48
7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v rovine na zhutn. dosypanú zeminu	m2	162,000	0,72	116,64
8	M	693D00108	Geotextília - 300 g/m2 - 101552	m2	162,000	1,32	213,84
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				722,16
9	K	451504111	Zhotovenie podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 100 mm pod dlažbu	m2	162,000	2,08	336,96
10	M	583438100	Kamenivo drvené drobné DDK fr.(4-8)	t	11,900	32,37	385,20
D	5		KOMUNIKÁCIE				8 774,92
11	K	564861113	Podklad zo štrkodrite ŠD fr.(0-32), hr. 220 mm	m2	162,000	7,42	1 202,04
12	K	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom stmelená zmes CBGM C8/10, hr. 150 mm	m2	162,000	15,64	2 533,68
13	K	596911233	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, plochy nad 300 m2	m2	162,000	15,10	2 446,20
14	M	592450951	Dlažba betónová BD hr. 80 mm	m2	166,860	15,54	2 593,00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				14 452,87
17	K	915701111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy	m2	1,000	49,37	49,37
18	K	915709111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových	m2	1,000	2,13	2,13
19	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	61,000	2,05	125,05
20	K	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových, deliace čiary š. 120 mm	m	61,000	3,85	234,85
21	K	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	61,000	2,60	158,60
22	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody	m2	1,000	2,02	2,02
23	K	916311125	Osadenie cest. obrub. bet. stojateho, horná hrana 100mm nad úroveň spevn.plochy, lôžko betón tr. C 20/25-XF1	m	55,000	57,60	3 168,00
24	M	592174911	Obrubník cestný bez skosenia SO 100/15/26 100x15x26 cm, farba sivá	kus	56,650	15,33	868,44
25	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 20/25-XF1	m3	8,840	106,96	945,53
26	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	81,000	78,72	6 376,32
27	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	215,052	11,73	2 522,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 06 - Areálové osvetlenie

JKSO:

Miesto: Melčice-Lieskové

Objednávateľ:

Obec Melčici-Lieskové

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

zmluva

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51237288

IČ DPH:

SK2120639840

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 500,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 500,00	20,00%	500,00

Cena s DPH

v EUR

3 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

22. 05. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

22. 05. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka



ZENAX s.r.o. ②
Agátová 183/14, 010 01
IČO: 51 237 288
IČ DPH: SK2120639840

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 06 - Areálové osvetlenie

Miesto:

Melčice-Lieskové

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Melčici-Lieskové

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

Spracovateľ:

zmluva

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 500,00

M - Práce a dodávky M

2 500,00

21-M - Elektromontáže

2 500,00

ZENAX s.r.o.
IČO: 47 237 208
Sídlo: 010 010 010
010 010 010

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 06 - Areálové osvetlenie

Miesto: Melčice-Lieskové

Dátum:

Objednávateľ: Obec Melčici-Lieskové

Projektant:

Zhotoviteľ: ZENAX s.r.o.

Spracovateľ: zmluva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 500,00
D	M	Práce a dodávky M					2 500,00
D	21-M	Elektromontáže					2 500,00
1	K	Pol159	Svorka SR03 zemná	ks	18,000	1,29	23,22
2	K	Pol160	Svorka SP01	ks	5,000	1,47	7,35
3	K	Pol161	Kaliber FeZn10mm	m	15,000	1,58	23,70
4	K	Pol162	Pás FeZn30x4mm	m	110,000	1,54	169,40
5	K	Pol178	CYKY 3X1,5	m	40,000	0,62	24,80
6	K	Pol179	CYKY 3X2,5	m	35,000	0,85	29,75
7	K	Pol180	CYKY 5X2,5	m	120,000	1,12	134,40
8	K	Pol181	Kopoflex 40/32	m	140,000	0,97	135,80
9	K	Pol165	Fólia výstražná červená s bleskom	m	140,000	0,10	14,00
10	K	Pol182	Stĺp osvetľovací votknutý STK, nadzemná výška 7m	ks	4,000	162,44	649,76
11	K	Pol183	Výložník 1m FeZn	ks	2,000	33,93	67,86
12	K	Pol184	Výložník 1,5m FeZn	ks	2,000	38,14	76,28
13	K	Pol185	Betónový základ pre stožiar s deb., bez výkopu a betonu	ks	4,000	58,38	233,52
14	K	Pol186	Svietidlo stožiarové	ks	4,000	32,70	130,80
15	K	Pol187	Svietidlo IP44, prisadené, do altánku	ks	2,000	15,16	30,32
16	K	Pol188	Stožiarová svorkovnica	ks	4,000	15,48	61,92
17	K	Pol189	Pripojenie sa do RH	ks	1,000	38,58	38,58
18	K	Pol190	Drobné zemné práce	ks	1,000	57,27	57,27
19	K	Pol191	Betón s dovozom a naliatím	m3	1,800	49,59	89,26
20	K	Pol172	Prieraz cez kamenný obvodový múr	ks	3,000	2,61	7,83
21	K	Pol192	Trasa kábla v altánku trubkou VRM 20, spojky, klipy, chránička FXP 20	m	10,000	2,18	21,80
22	K	Pol173	Výkop a zásyp ryhy 80x35 v zemine	m	110,000	3,15	346,50
23	K	Pol193	Realizačný projekt a Plán skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	21,89	21,89
24	K	Pol194	Koordinácia s ostatnými profesiami	kpl	1,000	23,14	23,14
25	K	Pol195	Doprava materiálu a pracovníkov	kpl	1,000	20,23	20,23
26	K	Pol196	Revízia elektro	kpl	1,000	60,62	60,62

ZENAX s.r.o.
 IČO: 47 537 588
 DIČ: SK20200840

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 07 - Oplotenie, sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Melčice-Lieskové

Objednávateľ:

Obec Melčice-Lieskové

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

zmluva

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51237288

IČ DPH:

SK2120639840

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 791,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 791,67	20,00%	958,33

Cena s DPH

v EUR

5 750,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

22. 05. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka



ZENAX s.r.o.
Agátová 183/14, 010 01
IČO: 51 237 288
IČ DPH: SK2120639840

22. 05. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 07 - Oplotenie, sadové úpravy

Miesto:

Melčice-Lieskové

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Melčici-Lieskové

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

Spracovateľ: zmluva

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 791,67

HSV - Práce a dodávky HSV

4 791,67

1 - Zemné práce

3 664,33

99 - Presun hmôt HSV

1 127,34

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba a prístavba objektu č.214 na zariadenie pre seniorov

Objekt:

SO 07 - Oplotenie, sadové úpravy

Miesto:

Melčice-Lieskové

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Melčici-Lieskové

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZENAX s.r.o.

Spracovateľ: zmluva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 791,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 791,67
D	1		Zemné práce				3 664,33
70	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	45,000	9,46	425,70
7	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	180,000	0,61	109,80
8	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	180,000	0,46	82,80
2	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	180,000	0,92	165,60
69	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	900,000	0,67	603,00
67	K	182001111.S.T	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 trávnik	m2	900,000	0,94	846,00
68	K	183402111.S.T	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 trávnik	m2	900,000	0,60	540,00
74	K	183403153.S.T	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 trávnik	m2	900,000	0,13	117,00
76	K	184802111.S.T	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko trávnik	m2	900,000	0,11	99,00
77	K	184802611.S.T	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko trávnik	m2	900,000	0,22	198,00
79	K	185802111.S.T	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou trávnik	t	4,500	8,25	37,13
80	M	103110000100.S.T	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká trávnik	t	4,500	40,99	184,46
84	K	185802113.S.T	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko trávnik	t	0,045	317,93	14,31
85	M	251910000100.S.T	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené trávnik	t	0,045	2 367,38	106,53
78	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	900,000	0,15	135,00
D	99		Presun hmôt HSV				1 127,34
86	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	37,255	30,26	1 127,34