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iplne vypratat aupravit podla projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, poZiadaviek
objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

13.6 Ak vSeobecne zavazné predpisy a normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté (resp. obvyklé)
vlastnosti diela, musi Gspedné vykonanie tychto skusok predchddzat prevzatiu diela. Bez splnenia tejto
podmienky nie je objedndvatel v omeskani s prevzatim diela.

13.7 Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

13.7.1projekt skutocného vyhotovenia na jednotlivé ¢asti uskutoénenych prac (tzn. Aktualizovana technicka
sprava, situdcie, pozdizne a prie¢ne rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tladi a 1 x v digitlnej
forme

13.7.2geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia na zaklade poZiadaviek na zameranie skutkového stavu
podla Vyhlasky €. 26/2014 Z. z. Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa
meni a dopliia vyhlaska Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 300/2009 7. z ,
ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v zneni neskorsich predpisov. Vystupy po realizacného geometrického zamerania zhotovitel odovzda
v 2 vyhotoveniach v tladi a 1 x v digitdInej forme.

13.7.3zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

13.7.4platné doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach

13.7.5zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

13.7.60svedcenia o kvalite pouZitych materidlov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

13.7.7spravy o uspesne vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach a skdskach v zmysle
¢lanku 13. bod 13.6 tejto ¢asti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

13.7.8 zaznam o zauceni obsluhy,

13.7.9stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,

13.7.10  potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komundlnych astavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

13.8 O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych asti diela sa spide Protokol o prevzati a odovzdani

stavby, alebo jej Casti, ktory musi obsahovat minimélne tieto nalefitosti:

13.8.10znacenie odovzdavanej ¢asti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom povoleni
a v projektovej dokumentacii,

13.8.2zoznam os6b zUcastnenych na prevzati odovzdavanej Casti, pricom povinnymi osobami st najma
stavbyveduci, stavebny dozor, zodpovedny projektant , objednavatel,

13.8.3zdznam priebehu preberacich skisok Diela alebo odovzdavanej ¢asti vratane vyhodnotenia tychto
skusok,

13.8.4supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdédvanej asti,

13.8.5supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

13.8.6lehota na vypratanie staveniska alebo jeho casti,

13.8.7miesto a Cas preberacieho konania,

13.8.8podpisy zucastnenych osdb.

13.9 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel bez zbytoéného
odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, 7e vady a nedorobky uvedené v
Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstranené.

CAST 4.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY
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Preambula

Za ulelom vylucenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruju, Ze ustanovenia &asti 4 zmluvy sa v plnom
rozsahu vztahuji na prava a povinnosti zmluvnych strén stvisiace s vykonanim ktoréhokolvek diela definovaného
v jednotlivych ¢astiach zmluvy (diela €. 1, diela ¢.2 a diela) ako aj na prava a povinnosti zmluvnych stran pri
vykonani inZinierskej ¢innosti.

¢l.1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vietky stupne projektovych dokumentécii (dalej len: , dielo & 1
“). Dielo ¢. 1 bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori su inZinieri alebo ini odbornici, ktori
spifiaju poziadavky uvedené v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v ¢asti podmienkach tcasti vo
verejnom obstaravani, tykajucich sa technickej alebo odbornej spdsobilosti.

1.2 Zhotovitel ruéizato, Ze jeho projektanti a subdoddvatelia — projektanti maju skisenost a schopnost potrebnu
pre projektovanie. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze projektanti budu kdispozicii za ucelom udasti na pracovnych
rokovaniach pri prejednavani jednotlivych ¢asti projektovej dokumentacie v kazdom primeranom case.

1.3 Dielo ¢. 1 bude zhotovitefom vypracované vtakom pocte pare, aby vedel dodriat predloZeny zavazny
harmonogram sluZieb ( Priloha €. 1 tejto zmluvy) a v dostato¢nom predstihu ziskal vietky kladné vyjadrenia
dotknutych organov k stavebnym konaniam.

1.4 Dokumentécia zhotovitela bude pozostévat z technickej dokumentacie $pecifikovanej v Prilohe €. 5 — Opis
predmetu zdkazky podfa ¢asti B.1 sutaznych podkladov, dokumentov potrebnych na splnenie vietkych
uradnych schvaleni a dokumentov skutocného vyhotovenia uvedenej v Casti 4 ¢l. 13 vbode 13.7.1 a
geodetické zameranie skutocného vyhotovenia na zaklade poZiadaviek na zameranie skutkového stavu
uvedené v Casti 4 ¢l. 13 v bode 13.7.2.

1.5 Vsetky dokumentdcie zhotovitela budu vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotovitel pripravi vietku dokumentaciu zhotovitela, a tieZ pripravi akékolvek iné dokumenty potrebné pre
instruovanie personalu zhotovitela. Persondl objedndvatela ma pravo kontrolovat pripravu vietkych tychto
dokumentov bez ohladu na to, kde su vypracovavane.

1.7 Dielo & 1 adielo & 2, realizécia a vyhotovené dielo bude spifiat technické normy, pravne predpisy tykajtce sa
stavieb, vystavby a ochrany Zivotného prostredia, pravne predpisy vztahujice sa na produkt, ktory bude
dielom vyprodukovany a ostatné normy uvedené v Prilohe ¢. 5 — Opis predmetu zdkazky podfa &asti B.1
sitaznych podkladov vztahujlce sa na dielo alebo definované prislusnymi pravnymi predpismi.

1.8 Vsetky tieto pravne predpisy, vo vztahu k dielu a kazdému stavebnému objektu, budu tie, ktoré budu platné
v ¢ase preberania diela alebo stavebného objektu objednavatefom. Pokial' nie je uvedené inak, odvolanie
vzmluve na publikované normy budd povaZované za odvolania na vydanie platné k datumu podpisu tejto
zmluvy. V pripade, Ze po ddtume podpisu zmluvy nadobudnu platnost zmenené alebo nové normy, zhotovitel
vyda o tejto skutocnosti objednavatelfovi oznamenie a predloZi navrh na ich splnenie. V pripade, Ze:

1.8.1 objedndvatel rozhodne, Ze ich splnenie sa vyzaduje, a
1.8.2 navrhy naich splnenie predstavuju zmenu
bude objednavatel iniciovat zmenu.
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1.9 Vpriebehu vykondvania predmetu zmluvy sa budd uskutoéfiovat rokovania medzi zhotovitelom

a objednavatefom, ato na zaklade potreby a podla dohody medzi zhotovitefom a objednavatelom.
Zhotovitel je povinny dorucit objednavatelovi pozvdnku na pracovné rokovanie vratane podrobného
programu pracovného rokovania a ztcastnenych oséb za zhotovitela. Zhotovitel je povinny pozvanku podla
predchadzajicej vety dorucit objedndvatefovi minimélne 5 dni vopred, pricom berie na vedomie, ie
objednavatel je opravneny termin pracovného rokovania posundtt najviac o 3 pracovné dni.

1.10Zhotovitel' je povinny podas pracovnych rokovani informovat objedndvatela o stave rozpracovanosti

predmetu zmluvy.

1.11Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit zépis, ktory je podkladom v zmysle bodu

1.12 tohto clanku. Zhotovitel je povinny zapis z pracovného rokovania doruéit objednavatelovi do 5
kalenddrnych dni odo diia uskutoénenia pracovného rokovania na odsuhlasenie. Objednavatel je nasledne
opravneny do 5 kalendarnych dni odo dria dorucenia zépisu z pracovného rokovania uviest a dorudit
zhotovitefovi svoje pisomné pripomienky k zapisu z pracovného rokovania. Zhotovitel je povinny do 5
kalendarnych dni po doruceni pisomnych pripomienok objedndvatela k zdpisu z pracovného rokovania
zapracovat pripomienky objedndvatela a doruéit objednévatelovi opraveny zapis z pracovného rokovania.

1.12 Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatela, a to najma pripomienkami z pracovnych

2:1

2.2
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rokovani ako aj daldimi pisomnymi pripomienkami objednévatela.

¢l.2
ZMENY A UPRAVY

Zmeny mdZe iniciovat objednévatel kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo bud vydanim
pokynu alebo poZiadanim zhotovitela o predloZenie ndvrhu. Zmena nesmie zahfiat vynechanie Ziadnej
prdce, aby hola vykonand inymi.

Zhotovitel je povinny vykonat a bude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitel bezodkladne vyda

oznamenie objedndvatelovi, v ktorom uvedie ( spolu s podpornymi podrobnostami), ze

2.2.1 Vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitela fahko dostupné,

2.2.2 Zmena znizi bezpectnost a vhodnost diela

2.2.3 bude mat nepriaznivy dopad na Uspesne splnenie poZiadaviek zaruk. Po obdrzani tohto oznamenia
objednavatel pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.

¢l.3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

Ak platia nasledujice podmienky :

3.1.1 zhotovitel svedomito dodrial postup stanoveny odpovedajicim zakonom platnym a Géinnym
v Slovenskej republike,

3.1.2 orgdny verejnej spravy zdrZuji alebo naruduji pracu zhotovitela, a

3.1.3 oneskorenie alebo narusenie bolo nepredvidatelnég,

potom sa bude také oneskorenie povazovat za dévod na prediZenie prisluénej lehoty podia tejto zmluvy
v trvani predmetného oneskorenia.

¢l.a
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Cena je ustanovend vzmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach, asu v nej
zahrnuté vietky naklady, Cinnosti, prace, vykony alebo sluzby za t¢elom riadneho vykonania diela ( dielo €. 1
a dielo) a inZinierska Cinnost.

Cena za cely predmet zmluvy :

Cena celkom bez DPH v EUR : 1324 916,67 €
Sadzba DPH 20% : 264 983,33 €
Cena celkom vratane DPH ( dalej len ,,cena celkom®”) v EUR: 1589 900,00 €

( slovom : jedenmiliénpétstoosemdesiatdevattisic devatsto eur)

Cena je vytvorena 3pecifikaciou ceny prac ako sucet hodinovych sadzieb alebo jednotkovych cien a poctu
mernych jednotiek podla naro¢nosti poskytovanych sluZieb a prac. Cena je zavdzna a nemenna.

Zhotovitel sa zavdzuje pre kazdé dielo uvedené v prislusnych Castiach zmluvy ako aj za inZiniersku ¢innost,
vyhotovit samostatni faktdru a to v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Ak si zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto ¢lanku tejto Casti zmluvy, objednévatel je
opravneny faktlru vratit zhotovitelovi postupom podfa bodu 4.6 tohto ¢lanku.

Splatnost faktiry je tridsat (30) kalendarnych dni odo dfia jej doporuc¢eného dorucenia do sidla
objednavatela. Platobné podmienky financované podfa bodu 6.1.1a 6.1.2 ¢ldnku 6 asti 3 tejto zmluvy, teda
z Gveru zo Statneho fondu rozvoja byvania na vystavbu diela Prestavba objektu stip.¢. 214 na Zariadenie
pre seniorov , Meléice — Lieskové na zaklade podpisane]j Gverovej zmluvy medzi Statnym fondom rozvoja
byvania a objedndvatelom.

Faktdra musi obsahovat obligatérne néleZitosti podla § 74 zékona ¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskordich predpisov a musia byt k nej prilozené prilohy uvedené v ¢lankoch €. 4 jednotlivych Casti
zmluvy. Na faktdre bude uvedené &islo zmluvy, bankové spojenie vzmysle zmluvy a predmet fakturacie
vzmysle €. 2 kazdej ¢asti zmluvy. Fakturovand cena bude Elenend podla Specifikacie: cena za inZiniersku
¢innost vo faktdrach v zmysle bodu 4.2 &l. 4 ¢asti 2 zmluvy, naklady na stavené prace vo fakture, tak ako je
to uvedené v ¢l. 5. a 6 Casti 3 zmluvy. Ak faktira nebude obsahovat vy3sie uvedené (daje alebo ako bude
obsahovat nesprdvne tdaje alebo k nej nebud( priloZené pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
takdto faktiru vratit zhotovitelovi spolu s oznaenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade
plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa preruSuje anova lehota splatnosti zacne plynat driom
nasledujucim po dni doporué¢eného doruéenia opravenej alebo doplnenej faktury.

Na uclely fakturacie sa za dern dodania diela povaZuje deri podpisania preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami..

Zmenu obsahu alebo rozsahu diela ( diela ¢ 1, diela €. 2 adiela),ktord nebola predvidatelna v &ase
uzatvorenia tejto zmluvy ( dalejlen ,naviac prace” alebo ,menej prace”) je moZné vykonat bud uzatvorenim
dodatku k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zaddvania zakazky podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na
jeho uzatvorenie pisomny suhlas objednavatela s naviac alebo menej pracami alebo pisomna poZiadavka
objedndvatela na naviac alebo menej prac. Cenu prislusného diela podlfa tejto zmluvy je pripustné v tomto
pripade zmenit, ak naviac prace alebo menej prace budi mat na fiu preukdzatelny vplyv.

Zmenu obsahu alebo rozsahu inZinierskej ¢innosti, ktora nebola predvidatefnd v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy ( dalej len ,naviac &innost” alebo ,menej &innost”) je moiné vykonat bud uzatvorenim dodatku
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kzmluve alebo zadanim novej zdkazky postupom zaddvania zdkazky podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v zneni neskor3ich predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na
jeho uzatvorenie pisomny sthlas objednavatela a naviac ¢innosti alebo menej ¢innosti. Cenu &innosti za
inZiniersku ¢innost podla tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac ¢innosti alebo menej
¢innosti budd mat na fiu preukdzatelny vplyv.

4.10Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia Géinnosti zmluvy doporuéene

51

5.2

5.3

54
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5.6

dorucit prislusnou bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou ( dalej len ,banka“)
potvrdend finanénu identifikdciu zhodnu s Udajmi uvedenymi v tejto zmluve, ktord bude obsahovat Udaje
o majitefovi Uctu ( ndzov, adresa, krajina, ICO, IC DPH) ako aj idaje o banke (nazov, adresa, krajina, kdd banky,
Cislo Uctu, IBAN a SWIFT kdd). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit tento (cet, identifikdciu nového G¢&tu,
v prospech ktorého sa budu pripisovat vietky platby, ktoré je objednavatel podla zmluvy alebo v stvislosti
s jej plnenim povinny zhotovitefovi, je povinny oznamit objednavatelovi bezodkladne primerane rovnakym
sposobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

€l.5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Zhotovitel je povinny dorudit v terminoch uvedenych podfa Prilohy &. 1 tejto zmluvy Zavazny harmonogram
sluZieb objednavatelovi dielo ( dielo ¢. 1 a dielo ) bez vad. Pojem ,dielo bez vad nebréniace uZivaniu” pre
Gcely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve
a v staznych podkladoch a zaroven je v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na
uzem/ Slovenskej republiky ako aj technickymi normami a predpismi a st v fiom zapracované pripomienky
objedndvatela zo zdvereéného prerokovania uvedené v zapise zo zdvereného prerokovania ako aj
z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.9 a 1.11 ¢l.1 tejto ¢asti zmluvy.

Driom dorucenia diela do sidla objednavatela sa zacina preberacie konanie. Po¢as preberacieho konania je
objednavatel povinny skontrolovat dielo a je opravneny ozndmit zhotovitelovi skuto¢nost, 7e dielo méa zjavné
vady.

Preberacie konanie je skoncené diiom podpisania preberacieho protokolu objednédvatelom a zhotovitefom.

V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutocnost, Ze dielo ( dielo €. 1 adielo ) nemé v def
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skuto¢nost uvedend v prvej ¢astivety 5.7 tohto &lanku.

Objednavatel sa zavdzuje podpisat preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo diia doruéenia diela
(dielo €. 1 alebo dielo ) objednavatelovi, ak nenastanu skutofnosti uvedené v bode 5.5 tohto ¢lanku.
Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrii objednévatel a jeden
rovnopis obdrzi zhotovitel. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdi dokumentdciu zvlast.

Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti skuto¢nost, Ze dielo ma zjavné vady,oznami pisomne tito
skutocnost zhotovitelovi odoslanim doporudenej zésielky adresovanej do sidla zhotovitela v lehote uvedene;]
v bode 5.4 tohto ¢lanku ( dalej len ,,ozndmenie o zjavnych vadach”). Zhotovitel je povinny vady odstranit
v lehote do 3 pracovnych dni odo diia doruéenia ozndmenia o zjavnych vadach. V odévodnenych pripadoch
méze objednavatel tito lehotu pisomne predizit.

Odo diia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto élanku neplynie. Odo dria
dorucenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, Ze zjavné vady uvedené v oznameni
o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatela, plynie lehota uvedena v bode 5.4 tohto €éldnku
dalej, pricom sa jej ditka st¢asne predliuje o 2 pracovné dni ( dalej len Jpredizené preberacie konanie®).
V pripade, ak doruéené opravené dielo vzmysle predchddzajiceho bodu bude obsahovat zjavné vady
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objednavatel bude postupovat v zmysle bodu 5.5 a 5.6 prvej vety tohto ¢lanku a to aj opakovane, aZ pokial
nenastane skutoénost, Ze dielo nebude mat zjavné vady.

5.7 Ak objednavatel pocas predizeného preberacieho konania zisti, 7e zjavné vady uvedené v ozndmeni
o zjavnych vadach boli skutoéne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné vady, zhotovitel vyhotovi preberaci
protokol a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany podla bodu 5.3 tohto ¢lanku.

5.8 Vpripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne zjavneé vady
boli odstranené postupom podla ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k dodaniu kompletnych
zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela, a to ku diiu podpisania preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami.

5.9 Na ucely tejto zmluvy sa den podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami povaiuje za
den odovzdania diela zhotovitelom objednédvatelovi a siCasne aj za deri prevzatia diela objedndvatefom od
zhotovitela.

5.10Na zéaklade dohody zmluvnych stran za okolnosti vylucujuce zodpovednost zhotovitela sa nepovaiuje
omeskanie zhotovitela s vyhotovenim diela podla ustanoveni tejto zmluvy spdsobené organmi verejnej moci,
resp. organmi Gzemnej samospravy a inymi dotknutymi subjektmis vynimkou, ak omeskanie bolo spésobené
konanim alebo opomenutim zhotovitela.

5.11Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie zhotovitela dodat aklkolvek dokumentaciu podla tejto zmluvy
v zmluvne dohodnutom termine nebude mat vplyv na spinenie povinnosti zhotovitela dodat akukolvek inu
dokumentaciu podfa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine.

¢l.e
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE PRAVA

6.1 Nebezpecenstvo $kody na diele avlastnicke pravo k dielu prechddza na objednévatela diiom podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢l. 5 tejto ¢asti zmluvy a zaplatenim prislusnej
ceny podla tejto zmluvy.

6.2 Vpripade, Ze dielo alebo jeho ktordkolvek &ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spiiia
naleZitosti autorského diela podla zdkona ¢ 185/2015 Z. z. o autorskom prave a prdvach suvisiacich
s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorsich predpisov( dalej len ,autorsky zakon“), zhotovitel
udeluje bezodplatne objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto ¢asti licenciu podfa § 70 ods.
2 autorského zdkona, a to vyhradnu, nechmedzenu ( bez &asového a teritoridineho obhmedzenia), v rozsahu
uvedenom podla § 18 ods. 2 autorského zakona (vratane poufZitia diela alebo jeho ¢asti na vytvorenie nového
diela, spojenia diela alebo jeho &asti sinym dielom), tak aby objednavatel dielo mohol pouZit na vlastnu
potrebu, a za tymto Gc¢elom ho poskytovat aj tretim osobdam, ako podklady pre plnenie Gloh objednavatela.
Objednévatel je tieZ opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnit orgdnom a organizaciam
Stdtnej spravy a Gzemne] samospravy pripadne inym subjektom pre plnenie ich Uloh vo vieobecnom
verejnom zaujme. Zhotovitel' zaroven udeluje diom prevzatia diela vzmysle ¢l. 5 tejto Casti zmluvy
objednavatefovi suhlas na postipenie licencie a suhlas, aby objednavatel udelil tretej osobe suhlas na
poutzitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

6.3 V pripade, Ze pred prevzatim diela podla ¢l 5 tejto ¢asti zmluvy objednavatel odsuhlasil ¢ast diela alebo inu
dokumentaciu v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2 tohto ¢lanku sa pouZije primerane,
pricom zhotovitel udeluje objednavatelovi vy3sie uvedené prava driom podpisania prislusného zapisu
o0 odsuhlaseni ¢asti diela alebo inej dokumentacie oboma zmluvnymi stranami.
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6.4 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je oprévneny pocas preberacieho konania podla élanku

7.1

72

7.3

7.4

7.5

7.6

77

7.8

5 tejto €asti zmluvy poskytnit akdkolvek dokumentdciu alebo jej ¢ast doruéentd mu zhotovitelom v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobdm, avsak vylu¢ne za acelom skontrolovania dorudenej
dokumentdcia alebo jej ¢asti, a to na ¢as potrebny na jej skontrolovanie bez moZznosti jej dalsieho pouzitia
a sirenia tretim osobam, s ¢im zhotovitel podpisanim tejto zmluvy sthlasi. Postupom podla predchéadzajlce;
vety nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za pripadné vady dokumentdcie alebo jej éasti podfa zmluvy.

¢l 7
SANKCIE

V pripade omes$kania objednavatela s Ghradou faktary podla ¢l. 4 tejto ¢asti zmluvy zavizuje sa objednavatel
zaplatit zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlinej &iastky za kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim diela €.1 zavdzuje sa zhotovitel zaplatit objedndvatelovi
zmluvnu pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast zmluvy 1, za kazdy deri omeskania,
ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 ¢l. 3 ¢ast 1 tejto zmluvy resp. v Prilohe & 1 — Zavdzny
harmonogram sluzieb.

V pripade omeskania zhotovitela s dorucenim diela ¢.2 zavidzuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast zmluvy 2, za kaZdy der omeskania,
ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 ¢l. 3 ¢ast 2 tejto zmluvy resp. v Prilohe & 1 — Zavazny
harmonogram sluzieb.

V pripade bezdévodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine uréenom (najneskor 3
kalenddrne dni odo dia nadobudnutia G¢innosti stavebného povolenia) v ¢l. 3 bode 3.1 ¢asti 3 tejto zmluvy
je objedndvatel oprdvneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 ,-EUR za kaZdy aj zacaty deni
omeskania, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy objednévatefom z tohto dévodu.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonieného diela vdohodnutej lehote, je
objedndvatel oprdvneny uétovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy deri omeskania.
V pripade, Ze zhotovitel meskd s odovzdanim riadne dokonéeného diela, a nejde o pripad zmluvnymi
stranami dohodnuty v ¢l. 3 v bode 3.2 ¢asti zmluvy 3 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny po tomto
termine Gctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske vo vyske 150,- EUR za kazdy defi ome3kania
s odovzdanim riadne dokonéeného diela.

V pripade, omeskania zhotovitela s odstranenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu (prévoplatnosti)
kolauda¢ného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uZivat stavbu), je objednavatel opravneny Gétovat
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy deri omeskania s odstranenim vad (nedostakov)
braniacich vydaniu (pravoplatnosti) kolauda¢ného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu).

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vdd v zmysle ¢lanku 8. bodu 8.5. tejto ¢asti zmluvy, ma
objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vy$ke 200 ,- EUR za kaZdy deft omeskania

zhotovitela.

Ndrok na nahradu Skody spdsobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa viaze zmluvna pokuta,
prevySujuci zmluvnu pokutu, nie je tymto dotknuty.

¢l. 8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA
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8.1

8.2

8.3

8.4

85

8.6

8.7

8.8

8.9

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri vykonani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude dodrZiavat
ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej republike, prislusné
technické normy vztahujice sa na dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sttainych podkladoch
a zavdzuje sa, Ze bude mat vlastnosti uréené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a 7e bude bez zdvad.

Ak pri vykonani diela zhotovitefom vznikni nejasnosti tykajlce sa vlastnosti diela alebo spdsobu jeho
vykonania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri ich rieseni riadit sa
prisludnymi  pisomnymi pokynmi objedndvatela a zdpismi z pracovnych stretnuti azdverecného
prerokovania.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela (diela ¢. 1 a diela), ktora sa stane zjavnou v zaru¢nej dobe, ktora
zatina plynut diiom nasledujicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi stranami
podla ¢&lanku 2 tejto casti zmluvy, a konci uplynutim piatich rokov odo dna, v ktorom nadobudne
pravoplatnost posledné kolaudacné rozhodnutie pre stavbu.

Objednavatel sa zavazuje dorudit zhotovitefovi ozndmenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni (dalej len
»,0znamenie o vade”). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na svoje naklady v lehote 3 pracovnych dni
od doru¢enia oznamenia o vade alebo v inej lehote uréenej objednavatefom v pisomnom oznameni o vade
(dalej len ,lehota na odstranenie vady”). V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstrénenie vady neodstrani
vadu diela na svoje naklady vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50
EURslovom patdesiat eur. Zhotovitel sa tymto zaviazuje zmluvni pokutu objednavatelovi zaplatit v lehote 30
dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy na jej Uhradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje
povinnosti odstranit vady diela. Zhotovitel sa zavdzuje pripadné zvysenie ndkladov stavebnych prac
vzniknutych v priebehu realizacie stavebnych prdc, ktorého pric¢inou bude vada diela, uhradit bez zbyto¢ného
odkladu po oznameni vady a vycislenia vysky zvysenych nékladov stavebnych préc sposobenych vadou diela
objednavateflom. Objedndvatel sa zavdzuje zhotovitelovi pisomne potvrdit skutoénost, Ze vada diela bola
odstranena, aZ po jej skuto¢nom odstraneni.

Zhotovitel poskytuje objedndvatelovi na dielo uvedené v ¢asti 4 tejto zmluvy (stavebné préce) zaruku v trvani
60 mesiacov, ktora zacina plynat odo diia prevzatia diela bez vad a nedostatkov, resp. aZ odo dria potvrdenia
odstranenia vad a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej ¢asti
(diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka zhotovitela riadi
tymto zaru¢nym listom, pri¢om aj pri tychto zariadeniach zaruc¢na doba zacina plynut odo dia protokoldrneho
odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit bezodkladne po ich zisteni
a to pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatefom pisomne reklamované vady diela — stavebnych prac odstranit
bezplatne v primeranej lehote zodpovedajlicej reklamovanej vade odo dia dorucenia ozndmenia
o reklamdcii zhotovitefovi podla tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne ( formou zapisnice) nedohodnu
inak.

Ak zhotovitel neuzna opravnenost objedndvatelom reklamovanych vad v ramci plynutia zaru¢nej doby,
napriek tomu sa ich zavazuje na svoje vlastné naklady v lehote podfa bodu 8.8. resp. bodu 8.10 tohto ¢lanku
zmluvy odstranit. Ide predovietkym o vady ohrozujlce zdravie, Zivot a majetok a ich bezpeénost. Néhradu
takto vynaloZenych ndkladov je opravneny nasledne uplatnit u objednavatefa av pripade neuspechu,
v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat.
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